Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investičního transferu (dotace)

Níže uvedené smluvní strany :

Obec **Dyje**
Sídlo : Dyje 128, 669 02
IČO 00600326
Jednající : paní Lenkou Pleškovou, starostkou obce
(dále jen „Obec")

a

VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO, dobrovolný svazek obcí
Sídlo : Kotkova 2518/20, 669 02 Znojmo
IČ : 45671745
Jednající : Ing. Luďkem Müllerem, tajemníkem svazku
(dále jen „Svazek")

uzavírají podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a § 85 písm. c)) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, tuto

„DYJE - ROZŠÍŘENÍ VODOVODU KE KOSTELU" v k.ú. Dyje

smlouvu o poskytnutí dotace

I.

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek Obce poskytnout dotaci Svazku, který je na základě Dohody o převzetí investorství investorem stavby **„DYJE - ROZŠÍŘENÍ VODOVODU KE KOSTELU"** (dále jen „ Stavba"), a to **dotaci ve výši celkových nákladů vynaložených na financování záměru**, což se předpokládá ve výši 1.815.542,75 Kč.

1.2. Obec je členskou obcí Svazku.

1.3. Svazek dotaci přijímá a zavazuje se jí použít v celé výši na úhradu nákladů vynaložených v souvislosti se stavbou a v souladu s podmínkami této smlouvy.

1.4. Předmětem plnění je financování veškerých činností souvisejících s přípravou, ralizací a dokončením Stavby.

1.5. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace vypracované společností **VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno, zodpovědný projektant Ing.** [redacted] **pod číslem zakázky 24044 z 07/2024**

Na Stavbu bylo vydáno **ROZHODNUTÍ - POVOLENÍ ZÁMĚRU,** které vydal Městský úřad Znojmo, Stavební úřad Obroková 1/12, 669 02 ZNOJMO pod číslem jednacím **R/2024/29669/4** ze dne 24.01.2025

II.

2.1. Celkové náklady stavby jsou předpokládány ve výši **1.815.542,75 Kč bez DPH**.

2.2. Obec se zavazuje Svazku dotaci uhradit na základě písemných výzev k úhradě vystavené Svazkem a doručené Obci datovou zprávou, poštou či osobně. Úhrada bude provedena na účet Svazku vedený u **České spořitelny, a.s., č.ú.** [redacted] do 21 dnů od zaslání Výzvy k úhradě dotace Obci.

2.3. Svazek se zavazuje poskytnout Obci vyúčtování Dotace, a to písemně do 12-ti měsíců od kolaudace stavby. Nevyčerpaná část dotace bude vrácena na účet Obce do 21 dnů od předložení vyúčtování dotace.

III.

3.1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

3.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou jako dodatky označeny a stanou se nedílnou součástí smlouvy.

3.3. Případná neplatnost některého ujednání této smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Účastníci smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě jednoho měsíce poté, co tato potřeba vyvstane.

3.4. Účastníci smlouvy prohlašují, že smlouva byla sepsána svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

IV.

Doložka dle § 41 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

4.1. Poskytnutí dotace dle této smlouvy bylo projednáno a schváleno na jednání zastupitelstva obce Dyje č. 7/2026 dne 27.8.2026, usnesením č. 15/7/2026.

4.2. Znění této smlouvy bylo projednáno a schváleno na jednání předsednictva DSO VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO dne 24.7.2026, pod bodem č. 9, usnesením č. 9c).

V Dyji dne 10.9.2026

OBEC DYJE
669 02 ZNOJMO
IČ: 00600326

.....

Lenka Plešková
starostka obce Dyje

Ve Znojmě dne 10.9.2026

VODOVODY A KANALIZACE
ZNOJEMSKO
dobrovolný svazek obcí
Kotkova 2518/20, 669 02 ZNOJMO
IČO: 45671745 DIČ: CZ45671745

.....

Ing. Luděk Müller
tajemník DSO Vak Znojemsko